

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2021.068852
на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса

(Идентификационный код закупки: 212710753274871070100100460010000244)

г. Тула

«21» июля 2021 г.

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ракова Ярослава Юрьевича, действующего на основании Положения о министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, утвержденном постановлением правительства Тульской области от 07.10.2014 № 505, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Тельшевой Ирины Николаевны, действующей на основании доверенности № 0315/29/4/21 от 25.02.2021г, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.03.2021 года № 713-р в рамках мероприятия «Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» государственной программы «Информационное общество Тульской области», утвержденной постановлением Правительства Тульской области от 25 ноября 2013 г. № 684, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования (далее – ОО), для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса (далее – Работы) в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту) и передать Заказчику результаты выполненных Работ, включая сформированную ИТ-инфраструктуру, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта и в предусмотренные Контрактом сроки.

1.2. Срок выполнения Работ: с даты заключения Сторонами Контракта по 1 декабря 2022 года включительно.

Сроки отдельных этапов выполнения Работ с указанием дат начала и окончания определены в Графике выполнения Работ (приложение № 1 к контракту).

1.3. Исполнитель обязан выполнить Работы в отношении ОО, указанных в приложении №1 к Техническому заданию (приложение №2 к Контракту).

Приложение №1 к контракту
 N 2021.№ 068252 от 21.04 2021 г.

График выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса

Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта.
 Срок окончания выполнения работ – 1 декабря 2022 года.

Номер этапа выполнения контракта	Наименование этапа выполнения контракта	Сроки исполнения этапа выполнения контракта	
		Дата начала	Дата окончания
1	2	3	4
1.	Подготовительные работы по Объектам, указанным в таблице 1 приложения №1 к Техническому заданию (приложение №2 к контракту)	с даты заключения контракта	по 27 сентября 2021 г. включительно
2.	Подготовительные работы по Объектам, указанным в таблице 2 приложения №1 к Техническому заданию (приложение №2 к контракту)	с даты заключения контракта	по 10 декабря 2021 г. включительно
3.	Выполнение строительно-монтажных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей в не менее чем 25,88% общеобразовательных организаций, указанных в приложении №1 к Техническому заданию (приложение №2 к контракту)	с момента завершения 1 этапа	по 10 декабря 2021 г.
4.	Выполнение строительно-монтажных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей в общеобразовательных организациях, работы по которым не были выполнены в рамках 3 этапа и указанных в приложении №1 к Техническому заданию (приложение №2 к контракту)	с 01 января 2022 г.	по 01 декабря 2022 г.

ЗАКАЗЧИК



Раков Я.Ю. /

М.П.

2021 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Гельщикова И.Н. /

« dt »

2021 г.